SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne;

45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45321000-3 Izolacja cieplna;

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych;
45321000-3 Izolacja cieplna.

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylac;ji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych

45442200-9 Roboty malarskie — naktadanie powtok antykorozyjnych
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S00 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - BRANZA SANITARNA - WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych .

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacg podstawe opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.



2.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i odbiér roboét instalacji wod-kan., wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Robét Wykonawcy instalacji wchodzi:

1. Dostawa i montaz urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji;

2. Roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;

3. Uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

4. Dostawa i montaz instalacji przewodowej wod-kan., wentylacji

oraz klimatyzaciji;

5. Dostawa i montaz podwieszen, podpodr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wod-kan.,
wentylacji oraz klimatyzacji.

6. Dostawa i wykonanie izolacji przewoddw instalacyjnych;

7. Wykonanie otworédw w $cianach i stropach dla przejscia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéow;

8. Uszczelnienie otworéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci
ogniowej sciany;

9. Dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

10. Przeprowadzenie wymaganych proéb instalacji;

11. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulaciji;

12. Przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje;

13. Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika;

14. Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji.

Szczegotowy zakres robot —w przedmiarze rob6t.

2.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w OST

2.4 Zatozenia ogodlne i informacje wstepne:

1. Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania
i odbioru robét budowlanych kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji wewnetrznych branzy
sanitarnej;

2. Brak wyszczegoélnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriéw, ktéry moze by¢ zawarty w
projekcie warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skonczonag



instalacje uznac¢ za kompletng i zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z
obowigzku wykonania tych elementdw i nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac
pomiedzy INWESTOREM a WYKONACA;

3. Przebieg prob poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegélnych systemow nalezy uzgodnic z
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNEJ;

4. Przebieg préb nalezy udokumentowaé poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia préby,
fakt ten musi byé potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym
protokole;

5. Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
oraz wymaganiami projektu. System nalezy stosowac¢ w sposob kompletny, wraz z wymaganymi
zabezpieczeniami i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéow
systemu, zastepowanie wybranych elementéw nieoryginalnymi czy tagczenie elementdéw z réznych
systemow. Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE muszg uzyskaé akceptacje
INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg uzyskaé
akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze;

6. Materiaty do wbudowania muszga uzyska¢ akceptacje [INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO poprzez akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje
dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO moze
uwzgledni¢ wyniki badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie;

7. Odbiér materiatéw na budowie od dostawcéw nalezy dokumentowaé za pomocg protokotéw
umozliwiajgcych identyfikacje serii dostarczonego materiatu;

8. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowania przed przystgpieniem do robdt;

9. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zardwno czes$¢ opisowa jak i
rysunkowa projektu, specyfikacje, przedmiary kosztorysy, inne opracowania branzowe. Przed
zamoéwieniem poszczegolnych elementow nalezy sprawdzi¢ kompletnosé danego rozwigzania i
zgodnosc¢ rozwigzan oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak aby
spetniaty zatozony cel oraz byty kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalaciji. Jezeli jaki$
element zostat ujety/opisany tylko w jednym z opracowan dotyczgcych przedmiotowej inwestycji a
nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach nalezy go wykonag;

10. Nie dopuszcza sie tgczenia elementéw produkowanych przez réznych producentéw w obrebie
jednego systemu. Wyjatek stanowi punkt styku poszczegélnych systemdéw lub miejsca zmiany
materiatu z jakiego sg wykonywane dane odcinki instalacji;

11. Z uwagi na tryb postepowania prowadzonego na podstawie Prawa Zamowien Publicznych
niektdre rozwigzania projektowe moga by¢ uszczegdétowione dopiero po zatwierdzeniu na etapie
wykonawstwa przez INWESTORA konkretnego produktu oferowanego przez réoznych producentéw.
Z tego wzgledu uszczegotowienia w tym zakresie stanowig element dostawy realizowanej przez
WYKONAWCE robot. Tym samym nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania rysunkow
montazowych lub warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe



jest wykonanie szczegdtowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania
producenta lub dostawcy;

12. Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (SST) ) parametry
urzadzen, instalacji czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie
Scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i SST. Jezeli w tresci niniejszego opracowania uzyto parametrow
produktéw konkretnych typdéw zastosowanych materiatéw i urzadzen to ma to na celu
jednoznaczne okreslenie intencji projektanta i okreslenia standardu rozwigzan budowlanych.

13. Niezaleznie od stopnia szczegotowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany
jestdo wykonania kompletnejiw petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania préb oraz rozruchéw poszczegdlnych instalacji oraz
konieczno$¢ dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunkéw zaistniatych na budowie;

14. W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan, to znaczy
urzadzen wraz z kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych
umozliwiajgcych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw
montazowych czy maskujgcych elementy instalacyjne lub wszelkich elementéw ekranujgcych
jezeli wymaga tego dane urzagdzenie i jego sprawne dziatanie;

15. WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentac;ji Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowej;

16. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;

17. Wszelkie préby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i sg elementem
koniecznym do wykonania tym samy nie moze byé zgdana za nie dodatkowa optata przez
WYKONAWCE;

18. WYKONAWCA robét sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, projektu organizacji robot oraz poleceniami INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO;

19. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;

20. WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania
instalacji, umiejetno$¢ czytania Dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw
elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe, oprogramowania itp.;

21. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej;

22. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU



INWESTORSKIEGO nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé;

23. Parametry techniczne urzadzen i materiatow wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw
dokumentacji projektowej;

24.W zaleznosci od wyboru nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ wykonania rysunkéw montazowych lub
warsztatowych w przypadku rozwigzan dedykowanych, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie
szczegotowych rysunkow wykonawczych bez bezposredniego wskazania producenta lub dostawcy
lub zastosowanie rozwigzan systemowych wynikajgcych np. z rozwigzan technologicznych
producenta;

WYKONAWCA robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
Polecenia INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez WYKONAWCE, pod grozbg wstrzymania robaét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie WYKONAWCA.

2.5 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem robét budowlanych jest budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych w
modernizowanym budynku:

1. Budowa wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji;
2. Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
3. Budowa wewnetrznej instalacji klimatyzacji;

4. Budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej;

2.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Wraz z placem budowy Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do mediow.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.7 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

1. Dostarczong przez Zamawiajgcego;
2. Sporzadzong przez Wykonawce i zawierajgca:

a. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ);



b. Plan BHP;
c. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
d. Dokumentacja powykonawczg;

e. Dokumentacje do odbioréw branzowych i koncowego.

2.8 Zgodnosc¢ robot z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majag by¢ zgodne z dokumentacja projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

210 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych.



Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie jest kierownik robét, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezposrednio wspoétpracujacy z generalnym wykonawca, bedgcym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robdt instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z generalnym wykonawca i
umowa.

Wykonawca robdt instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

1. Odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,

2. Odpowiednie dojazdy na plac budowy,

3. Zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, oswietlenie
placu budowy i miejsc pracy,

4. tagcznosé telefoniczng na placu budowy za pomoca telefonii komérkowe;j,
5. Do wgladu nastepujgce dokumenty:
a. zezwolenie wtasciwych wtadz na wykonywanie rob6t na danym terenie,

b. umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na
obiekty, wezty i instalacje,

c. projekt organizacji robdt dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi

robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi znajdujacymi sie
w obiekcie budowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzié, czy teren, na ktérym
roboty maja by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym
wykonawca sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki
organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

211 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

4. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b. zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.

212 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

213 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeliwymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzyte spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

214 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majag byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
naterenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni



ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

215 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.16 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

217 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob 6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

218 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Dokumentacje rob6t budowlanych i instalacyjnych stanowig:



1.Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609) dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

2.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pd6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129);

3.Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.
Nr 108, poz.953 z pézn. zm.);

4.Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333;

5.Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2020 nr 0 poz. 215), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdéw dotyczgce stosowania wyrobow;

6.Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

7.Dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333.);

8.0swiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajagcych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych  Specyfikacjach  Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

219 Materiaty

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (SST) parametry urzadzen,
instalacji czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie scisle jako
wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw
budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkow
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i SST.

Jezeli w tresci niniejszego opracowania uzyto parametréw produktéw konkretnych typow
zastosowanych materiatdw i urzadzen to ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji



projektanta i okreslenia standardu rozwigzan budowlanych w mysl art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzgce i istnieje
mozliwos$¢é zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wtasciwosci przyjetych rozwigzan - tak
by parametry alternatywnych materiatéw, rozwigzan projektowych byty nie gorsze od tu
przedstawianych. Istotne parametry techniczne réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajnosé
powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc grzewcza, pobdr energii elektrycznej,
sprawnos¢ odzysku ciepta, osiggnieta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy
akustycznej - nie moga by¢ gorsze niz wartosci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych
rozwigzan, ktore proponuje i przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowac¢ wytacznie orientacyjnie.
Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilosciowego w oparciu o
dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektows,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar robdt oraz wizje lokalng w
obiekcie. Niezgodnos¢ ilosciowa robdt pomiedzy wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w
Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robdt dodatkowych.

2.19.1 Zrédia uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projektach wykonawczych i w przedmiarach robét do projektu
instalacji sanitarnych.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy
przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
pozyskiwania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

1.Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosSci.

2.Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechnicznag
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,



3.0znakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

4 Wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

5.0znakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

6.Wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t materiatow i wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.19.2 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inacze;j.

2.19.3 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodnic¢ z
dostawca wymiane na nowy o prawidtowych parametrach.

219.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.19.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos€ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeliwymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzyte spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.19.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Materiaty i urzadzenia instalacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, nie zapylonych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Nie
nalezy dopuszczac do deptaniai giecia kanatdw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z
utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie
nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w
oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach —w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz-15°C i nie wyzszej niz 30 ° C —w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych i bhp.

2.19.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
po6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajgcych podtaczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych oraz maskujgcych elementy



instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujacych jezeli wymaga tego dane
urzadzenie i jego sprawne dziatanie.

2.20 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci:

1.wiertarka zwykta i udarowa;

2.szlifierka katowa;

3.nozyce do ciecia;

4.gwintownice reczne i mechaniczne;

5.drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie;
6.sprzet do lutowania rurociggéw freonowych;
7.zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego;
8.zgrzewarka elektrooporowa;

9.zestaw pompowy do préb cisnieniowych;

10. aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry);

11. zestaw pomiarowy;

12. rusztowania zwykte i przesuwne.



Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jezeli tego wymagajg przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy
wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie,
okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

2.21 Transport
2.21.1 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robétinstalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocag dzwigdéw lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wdzkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementdéw instalac;ji
wodnokanalizacyjnych, grzewczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

1.Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzgsy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.;

2.Armatureiurzadzenia ostroznie zatadowywacd i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

3.Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdblnie duzych i ciezkich elementow.

Potrzebne srodki transportowe do realizacji zadania:
1.Samochdd dostawczy — 0,9Mg;

2.Samochéd skrzyniowy - 5-10 Mg;

3.Dzwig - 35Mg.

4.Zuraw samochodowy

5.Koparka ggsienicowa



2.21.2 Wymagania dotyczace transportu, montazu i logistyki wielkogabarytowego sprzetu
wewnatrz budynku

Urzadzenia i materiaty wielkogabarytowe, techniczne oraz medyczne przeznaczone do uzytku
stacjonarnego w obiekcie wprowadzane bedg do budynku i transportowane do miejsca
docelowego uzytkowania w dedykowanych im opakowaniach po wyznaczonych do tego celu
drogach transportowych. Przebieg i trase drog transportowych wyznaczono z zachowaniem
wszystkich niezbednych wytycznych umozliwiajac bezpieczny i bezkolizyjny transport na miejsce
przeznaczenia z uwzglednieniem etapowania catej inwestycji. Etapowanie prowadzenia prac
budowalnych i wykonczeniowych catej inwestycji opracowywane przez Generalnego Wykonawce
winno zawiera¢ harmonogram i plan gwarantujgcy mozliwos¢ bezpieczniej instalacji sprzetu w
odpowiednich warunkach srodowiskowych, rezerwacje przestrzeni drog transportowych oraz
odpowiednie przygotowanie pomieszczen przeznaczenia. Wszystkie zatozenia winny uwzgledniac i
by¢ zgodnie z wytycznymi producentéw/dostawcow sprzetu lub materiatdw we wszystkich
okresach przez nich wskazanych miedzy innymi takich jak: transport, magazynowanie, instalacja,
rozruch, a takze przechowywanie do czasu catkowitego zakonczenia przedsiewziecia i oddania w
rece inwestora. W przypadku rozbudowanego systemu lub/i duzej ilosci materiatéw nalezy
przewidzie¢ i zapewni¢ dodatkowa przestrzen montazowag lub tymczasowego sktadowania
umozliwiajgcg swobode przeprowadzenia procesu instalacji sprzetu.

Dla niestacjonarnych wielkogabarytowych urzadzen medycznych i technicznych z przeznaczeniem
do przemieszania sie pomiedzy dedykowanym im pomieszczeniom nalezy zapewnié¢ odpowiednie
drogi technologiczne komunikacji. Drogi i obszary technologicznej komunikacji winny umozliwia¢
bezpieczna, sprawng i miare mozliwosci bezkolizyjng z innymi procedurami medycznymi logistyke
(przemieszczanie sie) sprzetu do punktdw przeznaczenia.

Na drogach transportowych nalezy zaprojektowaé posadzki w odpowiedniej klasie wytrzymatosci
oraz zaostrzonych tolerancjach wykonania miedzy innymi co do ptaszczyznowosci, a takze
zaprojektowaé¢ wykonczenie powierzchni $cian z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami lub
zarysowaniem w skutek niechcianego uderzenia. Przy wykonywaniu posadzek na drogach
transportowych i technologicznych komunikacyjnych dla posadzek nalezy stosowac¢ funkcjonale

Projekty Budowlany i Wykonawczy winien by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa, instrukcja montazowg lub innymi dokumentami wskazanymi przez dostawcoéw
wybranych ostatecznie sprzetéw i materiatéw.

2.21.3 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.22 Wykonanie robét

2.22.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:



1.projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej;

2.plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz); 3.harmonogram robat;
4.projekt organizacji budowy;

5.projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy
posiadajacy komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajgcych ich
zgodnosc¢ z obowigzujgcymi przepisami. Przed rozpoczeciem robét Projekty Wykonawcze musza
zostac zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane zwykonaniem
instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.22.2 Koordynacja robét

Koordynacja robdt zwigzanych z instalacjg wody, kanalizacji i wentylacji zinnymi branzami powinna
by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminow i
przekazywanych frontéw robét, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw do montazu instalaciji.

2.22.3 Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowac zgodnie z ponizszym opisem:

1.W kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu schemat przedstawiajacy znajdujgca sie w nim instalacje z oznaczeniem
wszystkich uktadéw, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajgca
tabliczkom znamionowym i kolorystyke odpowiadajgca oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy
wykonaé w kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilsniowa) i umiescié za
szktem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod
wptywem Swiatta.

2.Wszystkie gtowne ciggi przewodow i kanatow w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowac¢ [rodzaje medidw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewododw, itp.]
zgodnie ze schematami za pomoca estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek
(szyldéw).

3.Kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawdr odcinajacy, zawdr bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna czes¢ instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tres¢ tabliczki
pod wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacja
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaé¢ systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowg (grubszg) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkciji.

2.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co hajmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny
zestaw rysunkéw i opisdw technicznych, zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w
formie dokumentacji graficzne.

2.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robdt kompletne instrukcje w zakresie eksploataciji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.



Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1.Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;
2.Spis tresci;

3.Informacje katalogowe o producencie: nhazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
4.Gwarancje producenta;

5.Wykresy i ilustracje;

6.Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu;
7.Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

8.Instrukcje instalacyjne;

9.Procedura rozruchu;

10. Wtasciwa regulacja;

11. Procedury testowania;

12. Zasady eksploatacji;

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji,

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;
15. Srodki ostroznosci;

16. Instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen;

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscia
smarowania;

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych;

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oswietleniowych;

Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,
akcesoriow i elementdéw dodatkowych.

2.25 Kontrola jakosci rob6t. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

1.Czesc¢ ogolng opisujaca:



a. organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia rob6t;
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t;

c. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot;

f. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

g. sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

2.Czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu roboét:

a. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

b. rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.;
c. sposo6b i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementow robdt;

d. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.25.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnieciaw
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos$é tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.25.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.25.4 Badania i pomiary

Woszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny
spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegétowo przedstawic rodzaj i metode badania, opisa¢ stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikow, poréwnanie z warto$ciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania
instalacji ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w
okresie podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 25°C] itp. Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢



przetozenia terminu odbioru niektérych robét do czasu nastania warunkéw do ich petnego
sprawdzenia.

2.25.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.25.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostana przez Wykonawce.

2.26 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatag techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.17.11.2016r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966) wraz



z p6zniejszymi zmianami oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
z2004r. poz. 881) wraz z pézniejszymi zmianami.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.27 Dokumenty budowy
2.27.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
1.Date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2.Date przekazania przez Zamawiajgcego skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej;
3.Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robo6t;

4.Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
5.Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

6.Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

7.Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét;

8.Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

9.Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

10. Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat;

11. Dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
12. Wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat;
13. Inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

2.27.2 Ksiazka obmiaréw

Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

2.27.3 Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2.27.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
1.Pozwolenie na budowe;

2.Protokoty przekazania terenu budowy;

3.Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

4.Protokoty odbioru robét;

5.Protokoty z narad i ustalen;

6.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7.Projekt Budowlany;

8.Korespondencje na budowie.

2.27.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.27.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich SST, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.



Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakosé.

2.28 Obmiar robot

2.28.1 0Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét, lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymaganag do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

2.28.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslaniailosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

2.28.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

2.28.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktoérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru



2.29 Odbidr robot
2.29.1 Rodzaje odbiordw rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
1.0dbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2.0dbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;
3.0dbiorowi czesciowemu;

4.0dbiorowi ostatecznemu (koricowemu);

5.0dbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

6.0dbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.29.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét orazilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

2.29.3 Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

2.29.4 Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot:

1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci;

2.Catkowite zakorniczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob 6t
i przyjecia dokumentdéw;

3.0dbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST;



4.W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych;

5.W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego;

6.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy;

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):

1.Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

b. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne);

c. protokoty odbiorédw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

d. protokoty odbioréw czesciowych;

e. recepty i ustalenia technologiczne;

f. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

g. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ));

h. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ));

i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wtascicielom urzadzen;

j. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;
k. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.



Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.29.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.30.4. ,,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”

2.30 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

2.31 Zatozenia do przedmiaru

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

Cena umowna obejmuje cato$¢ robdt wynikajgcych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robat,

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot powinny
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci w wymaganym
terminie, wtaczajagc w to ponizszy wykaz:

1.Koszty bezposrednie, w tym:

a. koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujagce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac;

b. koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy;

c. koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji

przedmiaru rob6t, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu robaét.

2.Koszty ogolne budowy, w tym:

a. koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe;

b. koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektdw;

c. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgadzenia placu budowy, obejmujgce drogi



tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie

placu budowy, zastepcze 7Zrédta ciepta do ogrzewania obiektdw i robot, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia;

d. koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate;

e. koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych;

f. koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy;

g. koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegdlnymi
pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, pasow drogowych i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu;

h. koszty badan jakosci materiatéw, robét i préb odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego;
i. koszty ubezpieczen majgtkowych budowy;

j- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cta, akcyzy iinne
podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet;

k. wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi;

3.0gdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

a. ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

b. wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia

materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci rysunkéw,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych wykonywania robét
budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagania dotyczace zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i
wymagania:

1.Przedmiar robdt powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi;

2.0pisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robo6t. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji muszag by¢é wykonane wedtug: specyfikacji
technicznych i obowigzujagcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek



zamawiajgcego lub jego przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robdt, wykonawca
powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi;

3.Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt musza obejmowac koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a
takze zwiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdt, to koszty tych faz operacyjnych
powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach
przedmiaru;

4 Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdét powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru;

5.W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i
na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robdt, a sg
niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg technicznag i sztuka
budowlang;

6.Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.;

7.Podane w rubryce ,,podstawa” numery katalogow , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegétowych opiséw zakresu robot i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

2.32 Dokumenty, odniesienia

Dokumenty, odniesienia zawarte zostaty w OST pkt 1.6.
UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do wykonywania
robot, obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw
prawnych, norm i przepiséw. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich SST opracowanych
dla danego obiektu budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktéw prawnych, norm
lub przepisow nalezy bezzwtocznie zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie
zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne skutki realizacji robot, w oparciu o
zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaty Wykonawce.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktorych symbol konczy sie literg ,,(U)”. Sg to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i
reedyciji.



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S01 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA - BUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

3.1 Kody CPV

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne; 45332200-7 Roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych; 45321000-3 Izolacja cieplna;

3.2 Przedmiot i zakres opracowania SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku objetego zadaniem.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacg podstawe opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

3.3 Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacjatechniczna dotyczy wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowych wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji.

3.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w OST pkt 1.6.

3.5 Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

4.5.1 Instalacja wody bytowej

Zasilanie projektowanego obiektu w wode nastepowac bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Przytagcze wodociggowe bedzie wprowadzato wode do projektowanego budynku przez
pomieszczenie nr 0.63 na parterze.

1.IV.126
1.Instalacja wody bytowej w budynku

Instalacje wody bytowej zimnej, cieptej oraz cyrkulacji na parterze (rozprowadzenia) jak i pozostatg
czesé instalacji nalezy wykonaé¢ z rur ULTRALINE PETRAL2, tgczonych za pomoca ztgczek
polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki.
Maksymalne cisnienie robocze 0,6-0,8 MPa, cisnienie prébne 1 MPa, temperatura robocza/max =
60/80°C.

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Do izolac;ji rur,
zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana ognia. Klasyfikacja reakcji na ogien
A1L; A2L; BL, do, s1, s2, s3, o A= 0,035 W/mK, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji



cieplnej potagczen kotnierzowych stosowacé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasnosci NRO. Wszystkie przewody wody
zimnej bytowej nalezy izolowac¢ otulinami z pianki jak dla wody lodowej, grubosci 9 mm
(zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej).

Na rozgatezieniach do poszczegolnych zespotéw przyboréw stosowac¢ zawory odcinajgce oraz
podpionowe, PN 1,0 MPa, zgodne ze Srednicag rury. W najnizszych punktach instalacji nalezy
montowa¢ kurki odwadniajgce.

Podejscia do baterii i punktéw czerpalnych stosowaé rozwigzania systemowe z zastosowaniem
listew montazowych, kolanek ze stopkag i przymocowac trwale do Sciany, w przypadku baterii
stojgcych z zaworkami katowymi.

Dla regulacji uktadu cyrkulacyjnego i cieptej wody przewiduje sie zastosowanie zaworéw
regulacyjnych przeptywu, z funkcja przegrzewu oraz recznych zaworéw rownowazacych.

4.5.2 Instalacja wody ppoz. w budynku

W budynku znajdujg sie istniejgce hydranty oraz instalacja tryskaczowa.
Wyposazenie szafki hydrantu:

- zawor hydrantowy fi 25, 33 52 mm - w zaleznosci od wielkosci hydrantu,
- pradownica,

- wagz potsztywny zwijany,

- gasnica
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4.5.3 Biaty montaz

Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie urzgdzen biatego montazu, wielkosci, standardow
wykonania poszczegolnych urzadzen nalezy uzgodnic z branzg architektonicznag. Podczas montazu
szczeliny pomiedzy urzadzeniami a elementami budowlanymi nalezy uzupetniaé silikonem
sanitarnym w ktérego sktadzie znajduje sie Srodek przeciwdziatajgcy rozwojowi plesni i grzybdw.

Przy sptuczkach ustepowych stosowac¢ zawory kulowe, katowe chromowane z filtrem siatkowym.

Przy pisuarach, stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe katowe z zamknieciem sprezynowym. Na
wszystkich zaworach ze ztgczkg do weza przewidzieé zawory antyskazeniowe typu HA, PN1,0 MPa.

Pozostate wymagania dla urzadzen podano w TOM Ill Czes¢ L.1l, w czesci opisowej, rysunkowej,
opracowanie nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi opracowaniami dotyczgcymi
przedmiotowej Inwestycji.
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4.6 Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot budowlanych oraz transportu

Do zgrzewania przewoddéw z rur zalezy uzywac tylko i wytacznie zgrzewarek i zaciskarek
zaakceptowanych przez producenta danej rury. Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum
dwie osoby. Zgrzewarka/zaciskarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie aby zapewnic



szczelno$é poszczegdlnych potaczen. Do fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania
zakonczen przewodoéw nalezy uzywac tylko narzedzi zgodnych z wytycznymi producenta danej rury,
zgodnie z instrukcja montazu. Ztagczki nalezy transportowaé¢ w oryginalnych opakowaniach a po
wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowac lub zabezpieczyé przez zabrudzeniami
lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewoddw nalezy zwroci¢ uwage:

1.aby rury nie ulegaty zgieciu;

2.aby do wnetrza rur nie dostawaty sie zanieczyszczenia;

3.aby przy przenoszeniu przewodoéw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej $cianki;

4.aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementdw przeznaczonych do wmontowania w instalacje z
wykorzystaniem podnos$nikéw i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztgczki
znajdujg sie w opakowaniach zbiorczych odpowiednio zabezpieczajgcych elementy przed
uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréowno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania.

4.7 Wymagania dotyczace wykonania robét

4.7.1 Sposéb wykonczenia poszczegélnych elementow
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej:
1.Wytyczenie trasy przewodéw na Scianach budynku;

2.Lokalizacja przyboréw sanitarnych i urzadzen, takze pod wzgledem wysokosciowym;
3.Wykonanie przeku¢ przez przegrody;

4.Dobor i przygotowanie konsoli i profili pod montaz przewodéw;
5.Potwierdzenie z producentem przewodéw miejsc kompensacji wydtuzen na przewodach.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow, np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywadé.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.
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Kompensacje wydtuzen nalezy wykonac przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego
z uktadem budynku. Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktadaé z wykorzystaniem punktéw statych
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja wody uzytkowej powinna przejsé prébe szczelnosci pod cisnieniem 1 MPa oraz nalezy
przeptukaé dwukrotnie wodg i zdezynfekowac.

Montaz instalacji wody nalezy wykonywacé w $cistej koordynacji z montazem pozostatych instalac;ji
na budynku.

Armatura dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i
sprawnosci. Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy
zamontowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajagcych wykonywanie konserwacji i okresowe
kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, ustawi¢ w tak aby wrzeciono byto
skierowane ku goérze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez os przewodu.
Podtaczenia do BMS nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem automatyki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Rurociaggi izolowane cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Otuliny powinny
by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Izolacja z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodéw wody zimnej winna zabezpieczaé
instalacje przed wykraplaniem - izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych,
paroszczelna.

Do izolacji rur, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong
stosownym dokumentem. Do izolacji cieplnej potgczen kotnierzowych stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem
wtasnosci NRO.

Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem rozszerzalnosci cieplnej
poprzez zastosowanie punktéw statych oraz wspornikéw (uchwytéw przesuwnych) i kompensaciji
naturalnej. Montaz oraz rozstawy uchwytow nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Konstrukcja wspornikdbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Nalezy stosowacé zawiesia atestowane.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

1.Przewody wody cieptej oraz cyrkulacje prowadzi¢ rownolegle nad przewodami wody zimnej lub
obok.

2.Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej instalacji elektrycznych
3.Wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury potgczy¢ przewodem wyréwnawczym

4.Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Uchwyty i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu
rurowego;



5.Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np.
kolano ustalone);

6.W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac potowe izolacji
termicznej, ktéra zapewni przejscie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur;

7.Przewody instalacji wody przechodzgce przez przegrode bedacg oddzieleniem ppoz., nalezy
przeprowadzi¢ w przepustach instalacyjnych w klasie odpornosci El dla $cian i stropéw w klasie
tych przegrdd;

8.Nalezy stosowac izolacje przewodow co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajgca ognia);

9.W miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywaé potaczen
rur;
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10. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach, przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetnié kitem trwale plastycznym.

11. Rurociagi nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania
rurociggéw. Postanowienia ogélne” lub réwnowazna.

12. Prace montazowe moga wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji z
tworzyw sztucznych oraz BiHP.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci z:

1.Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
z pdzniejszymi zmianami);

2., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, zeszytnr. 7,

3.Przepisami BHP, ppoz i sanepid, Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych
urzadzen.

4.7.2 Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej $rednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesuniecia przewodow jesli
zachowana jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze powodowac¢ kolizji z innymi instalacjami oraz
nie moze powodowacé rozszczelnienia instalacji.

4.7.3 Informacje dotyczace odcinkéw roboét

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinkami moga byc¢
poszczegdlne piony, odcinki i podejscia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robot
nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbioru
Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéow w
ustalonym czasie z wykonawca jednak nie pdzniej nizw ciggu 7 dni.

4.7.4 Wymagania specjalne



Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowej, rysunkowej projektu. Projekt nalezy
rozpatrywac tgcznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rdwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

1.Spetniania tych samych wtasciwosci technicznych;

2.Przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robét w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

1.Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
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2.Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociggowych zobowigzany jest do
odpowiedniego zabezpieczenie przejs¢ przewodow w przegrodach oddzielenia pozarowego (dobor
zabezpieczenia w zaleznosci od rodzaju przewodu i od klasy oddzielenia/wydzielenia danej
przegrody).

4.8 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Woszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich
braku mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych instalacji zawarty jest w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszyt nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7,

Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

1.Zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

2.Stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

3.Sprawdzenie proby szczelnosci

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.



Probe szczelnosci instalacji wodociggowe] nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakornczeniu
montazu. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworéw,
przed pomalowaniem przewodow i ich zaizolowaniem. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzac
wodag, podczas odbioréw czesciowych instalacji dopuszcza sie badanie szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia powyzej ci$nienia
préby nawet chwilowo. Jezeli na instalacji zabudowane sg urzadzenia, ktérych cisnienie
dopuszczalne jest mniejsze od cisnienia préby nalezy je na czas préby trwale odtaczyé, aby nie
dopuscié¢ do ich zniszczenia (wymienniki, naczynia przeponowe itp.). Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda. Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody
cieptej nalezy odtaczyé wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
dopuszczalnego. Po napetnieniu instalacji woda nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen
i kompletnos$¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworow.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag

1.Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng wyposazong w zbiornik
wody, manometr zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

2.Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od ci$nienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic¢:

a. 0,1 bar przy cisnieniu préby do 10 bar,
b. 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym.

3.Badanie szczelnosci mozemy rozpoczgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
woda i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
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4.Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji do
wysokosci cisnienia préby. Wartosé cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x cisnienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli.

5.Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmienic
o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzic¢
protokét podajac cisnienie préby, fragment badanej instalaciji i jej wynik.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimna,
poddaje probie szczelnosci w stanie gorgcym woda o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym
instalacji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie
uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie préby nie moze wykazywacé roszenia.

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewoddéw rurowych sg praktycznie ostatnimi przed oddaniem
instalacji do uzytkowania. Przeprowadzane sg tylko w przypadku stwierdzenia jakosci wody
niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi wody dla potrzeb ludzi i czynnosci gospodarczych.

Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do piciai na potrzeby
gospodarcze. Czynnos$¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajgca woda z armatury czerpalnej jest czysta
wedtug oceny wzrokowe;j.



Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwoér chlorku wapnia w ilosci 100
mg/dm3 lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe.
Nastepnie przeprowadzane jest ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

4.9 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami INSPEKTORA
NADZORU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér techniczny instalacji wodociggowej

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych. Zjego
wykonania sporzadza sie protokot. Przeprowadza sie wéwczas gdy:

1.Nastepuje zmiana wykonawcy;
2. Wystagpity przejscia przez przegrody budowlane; 3.Wykonane zostaty bruzdy w scianach.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie, kiedy cze$¢ prac montazowych konczy sie.

Z wykonania odbioru czesciowego sporzadzany jest protokot. Wykonuje sie go, gdy: 1.Przewody
uktadane sg w bruzdach, ktére zostajg zakrywane,

2.Przewody uktadane sg w rurach ochronnych,

3.Wykonywane sg uszczelnienia w przejsciach przez przegrody budowlane, a takze woéwczas gdy,
4.Sprawdzenie jakosci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie odbioru
koncowego.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest po catkowitym zakonczeniu montazu instalacji
wodociggowej. Sporzadzany jest protokot. W czasie tego odbioru przedstawione powinny byé
dokumenty:

1.Projekt techniczny powykonawczy instalacji;

2.Dziennik budowy;
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3.0bmiary powykonawcze;

4 .Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych;
5.Protokoty odbiorcze badan szczelnosci instalaciji;

6.Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;
7.Instrukcje eksploatacji instalaciji.

Do czynnosci wykonywanych podczas odbioru koncowego nalezy:

1.Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym;
2.Sprawdzenie  protokotéw  miedzyoperacyjnych, czesciowych, badan  odbiorczych;
3.Uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggniecia zaktadanych parametréw.

Odbidr techniczny zostaje zakoriczony protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploatacji przez
uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem, ze wystepuja przyczyny uniemozliwiajace



uzytkowania instalacji wodociggowej zgodnie z wymogami technicznymi i przeznaczeniem.
Wdweczas nalezy powtdrzyé czynnosci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.

4.10 Spos6b obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji wodociggowej jest m (metr) przewodu wodociggowego i
mm $rednicy, oraz punkt poboru wody taki jak podejscie wody do umywalki czy zlewu, lub inny
sposdb obmiaru robét zawarte w Umowie pomiedzy INWESTOREM a WYKONAWCA.

4.11 Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

1.Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;
2.Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;

3.0grodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystgpic¢ zagrozenie dla osob postronnych;
4.Przygotowanie przytagczy medidéw do zasilania placu budowy;

5.Zgtoszenie kazdego zakonczonego elementu robot zakrywanych inspektorowi nadzoru;

6.Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc¢
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét;

7.Segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow;

8.Sprawdzanie prawidtowosci wykonania roboét;

9.Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu;

10. Niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementdéw obiektu;

11. Wywoz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét.

Atakze wszelkie dziatania zwigzane z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem czy zabrudzeniem juz
wykonanych elementéw.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatéw oraz na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.IV.136

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j.

4.12 Dokumenty odniesienia

Dokumenty zawarte w OST pkt 10.3.



4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S02 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA WEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI

4.1 Kody CPV
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne;

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych; 45321000-3 Izolacja cieplna.

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

4.2 Przedmiot i zakres opracowania SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku objetego
zadaniem.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacg podstawe opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

4.3 Okreslenia podstawowe

1.Kanalizacja sanitarna — system przewodow podtaczonych do elementéw biatego montazu oraz
do urzadzen technologicznych odprowadzajacy $cieki z tych urzadzen do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

4.4 Materiaty

441 Kanalizacja sanitarna

Urzadzenia i materiaty w zakresie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowa¢ wg opisu
technicznego oraz rysunkéw Dokumentacji Projektowe;j.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku podzielona jest na odrebne czesci:

1. Kanalizacje podposadzkowa - odprowadzajgca scieki bytowo-gospodarcze pod posadzka
budynku

2. Kanalizacje odprowadzajgca scieki bytowo-gospodarcze z wyzszych poziomoéw

Scieki odprowadzane sa pionami i dalej na zewnatrz budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacje odprowadzajgca sScieki bytowo-gospodarcze z wyzszych poziomoéw
wykonaé z rur kielichowych PP wielowarstwowych, wzmacnianych materiatami mineralnymi
(system niskoszumowy <20dB(A)).

3. Instalacje do odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych urzadzen klimatyzacyjnych
wykonacé z rur kielichowych PP.

4.5 Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdt budowlanych oraz transportu

Transport materiatéw i urzadzen zgodnie z warunkami ogélnymi w SST-S00 ,,Wymagania ogolne"



Pojedyncze rury transportowaé¢ recznie w dwie osoby, zbiorcze opakowania moga by¢
transportowane mechaniczne przy zabezpieczeniu tadunku przed uszkodzeniem. Ksztattki
transportowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub utozone w kartonach w sposdéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowac recznie. Do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego nalezy uzywac wytacznie maszyny producenta danego systemu.

4.6 Wymagania dotyczace wykonania robdt

4.6.1 Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:

Tabela 5.1 Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,0 15
160 1,5 15

Dopuszczalne odchylenia od spadkdw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
tréjnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadag
osiowego montazu elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow.

Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1
m, a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukciji
budynkéw za pomocag uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Uchwyty i obejmy muszg
posiada¢ podktadki ttumigce z HDPE). Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych
na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw.

Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie
papierem, a odlegto$¢ pomiedzy scianka bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz
0,1 m.



Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préby szczelnosci.

4.6.2 Tuleje ochronne

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), wymagajg zastosowania tulei ochronnych.

W tulei ochronnej nie moze znajdowag sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

1.Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa;
2.Co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w nigj
naprezen $cinajacych. Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci réwnolegle lub
prostopadle do sieci.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

4.6.3 Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki, zlewozmywaki nalezy mocowac do stelazy montazowych przeznaczonych do zabudowy
w scianach murowanych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych w sposéb zapewniajgcy tatwy
demontaz i wtasciwe ich uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi branzy
architektoniczne;j.

4.6.4 Instalacja z rur tworzywowych

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelek odpowiednich dla danego systemu
dostawcy rur. Nie dopuszcza sie stosowania uszczelek o przekroju okrggtym.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢
ze skrzynki uciosowe;j. Nie nalezy skraca¢é i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw, nieréwnosci oraz usungé krawedzie skrawajgce, a nastepnie zukosowacé przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem.



Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyja¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢. Przed
ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a
tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

Nalezy stosowac rowniez bezwzglednie wytyczne montazowe danego wybranego systemu rur.

Nalezy stosowacé kolana o kacie 45° w celu uzyskania kata 90° (wykonanie obowigzkowe dla
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej).

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonaé¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-
EN12056-1, PNEN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5 lub réwnowaznymi.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach, w $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw (wykonanie
instalacji wg zataczonej czesci rysunkowej opracowania). W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej stosowa¢ tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem plastycznym i
ttumiacym.

Srednice podej$é pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z norma PN-92/B-01707 lub réwnowazng), przy czym sSrednice podejs¢ nie moga byc¢
mniejsze anizeli srednice wylotdw z przyborow sanitarnych. Podejscia do poszczegélnych
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach (doktadna lokalizacja
przyboréw jak réwniez trasy i Srednice przewoddw znajduja sie w czesci rysunkowej opracowania).
Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiaé
na elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie
zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzié ze spadkiem min 2,5%. Wszystkie podejScia montowane
w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr.
4mm.

4.6.5 Sposdb wykonczenia poszczegélnych elementow

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowaé¢ do elementéw trwatych za pomoca
specjalnie dobranych mocowan systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane
dokumentacjg projektowa przewody obtozy¢ matami wygtuszajgcymi i/ lub w zaleznosci od
wymagan obudowac ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla s$rodowiska
panujgcego w danym pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagajgce uszczelnienia/ uzupetnienia
za pomocg masy silikonowej wykonywaé przy pomocy materiatdw ze sktadnikiem
przeciwdziatajgcym rozwojowi plesni.

4.6.6 Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o doktadnie takiej srednicy jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sg kilkucentymetrowe przesuniecia przewodow
kanalizacyjnych jesli zachowana jest ich funkcja (przewody odprowadzajg $cieki, wody opadowe z
przewidzianego urzadzenia). Przesuniecie nie moze powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz
nie moze powodowaé rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza sie wykonywania nie
przewidzianych w projekcie odsadzek oraz dodatkowych zataman na podcisnieniowej instalacji



kanalizacji deszczowej. Ewentualne zmiany na instalacji kanalizacji deszczowej moga wymagac
wykonania ponownych obliczen instalacji kanalizacji deszczowej.

4.6.7 Szczegoly technologiczne

Kanalizacja sanitarna

Wszelkie wymagania dotyczace szczegotéw technologicznych nalezy ustali€é z producentem
systemu wybranego do wmontowania. Przewody niskoszumowe z ktérych ma sie sktadac
instalacja kanalizacji sanitarnej nalezy zaizolowa¢ systemowo w celu wygtuszenia.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczyé masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci ogniowej sciany lub stropu (zgodnie z wymaganiami producenta przej$¢ p.poz.) lub inny
réwnowazny sposob. Wszystkie przejscia wykonywane przez przegrody zewnetrzne podziemne
wykona¢ nalezy jako gazoszczelne.

Przy montazu rurociggéw z niskoszumowych w budynku nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
Rurociggi nalezy taczy¢ na potaczenia kielichowe na wecisk. Przy montazu instalacji nalezy
uwzgledni¢ wydtuzenia termiczne, stosujac kompensacje wydtuzen lub poprzez zastosowanie
mocowan sztywnych.

Dodatkowo podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji podposadzkowej
powinna by¢ stale napetniona wodg, w celu unikniecie uszkodzenia przewodéw. Kanalizacja
podposadzkowa powinna by¢ stale monitorowa na wypadek przeciekow.

Odptyw skroplin z klimatyzatoréw nalezy wtgczyé ponad syfon umywalkowy lub zlewozmywakowy
lub do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;j. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac
z rur PP zgrzewanych.

4.6.8 Informacje dotyczace odcinkéw robét

Odcinki roboét nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinkami moga byc¢
poszczegdlne piony kanalizacji, odcinki i podejscia pionowe osobno lub cate gatezie instalaciji.
Odcinki robét nalezy poddac odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowosé
odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w
ustalonym czasie z wykonawca jednak nie pdzniej nizw ciggu 7 dni.

4.6.9 Wymagania specjalne
Wymagania dla instalacji podano w czesci opisowe] oraz rysunkowej projektu. Projekt nalezy

rozpatrywac tgcznie.

Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie innych rdwnowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

1.Spetniania tych samych wtasciwosci technicznych;

2.Przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.



Do wykonania rob6t w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

1.dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

2.wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

4.7 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych

Wszystkie proby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego i
winny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddaé¢ przelewowej prébie szczelnosci w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajgce wody opadowe sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu ich woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

4.8 Przedmiar i obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji kanalizacyjnej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy, oraz
punkt odbioru sciekdw taki jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu, lub inny sposdéb
obmiaru robd6t zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

4.9 Sposo6b obmiaru robét

Sposob obmiaru robét oraz szczegéty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w
Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

410 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej wchodzi réwniez montaz
tréjnikéw, kréécéw dla wprowadzenia do instalacji przewoddéw skroplin (przewody skroplin
wchodza w sktad instalacji klimatyzacyjnej).

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji kanalizacji stanowig element niezbedny do
wykonania instalacji i tym samych wchodza w koszt wykonania takiej instalacji:

1.Wytyczenie trasy przewodéw poziomych i pionowych,
2.Lokalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,

3.Sprawdzenie trasy oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania drobnych przeszkéd, mogace
powodowacé uszkodzenie przewododw, np. wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru.

4.Sprawdzenie przed montazem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do montazu nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz,
papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywadé.



5.Koordynacja instalacji kanalizacyjnej wzgledem pozostatych instalacji na budynku i
rozwigzywanie ewentualnych kolizji mogacych powstac na budowie.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczes$nie stanowig osobng
pozycje rozliczeniowa.

Roboty zwigzane z obudowag przewodéw za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych wchodza w zakres
wykonania instalacji jednoczes$nie stanowig osobng pozycje rozliczeniowas.

411 Dokumenty odniesienia

Dokumenty zawarte w OST

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-S04 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - BUDYNKI - BRANZA SANITARNA WEWNETRZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1 Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331200-8
Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej 45331220-4 Instalowanie urzadzen
klimatyzacyjnych 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzgcych 45321000- Izolacja cieplna

45442200-9 Roboty malarskie — naktadanie powtok antykorozyjnych

5.2 Przedmiot i zakres opracowania SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku objetego zadaniem.

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacg podstawe opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

5.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne z OST.

5.4 Materialy
Zgodnie z SST-S00.

5.4.1 Materialy i wykonanie kanatowej instalacji wentylacji

Kanaty zaprojektowane z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego uktadu klasie
szczelnosci i zapewnié wtasciwa redukcje szuméw pochodzacych od urzadzen wentylacyjnych
poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci powietrza, ttumikéw akustycznych, kréécow
elastycznych oraz poprzez odpowiednig konfiguracje tras przewodow wentylacyjnych.



Wymagania akustyczne dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-87/B-02151/02 - Akustyka
budowlana lub réwnowazng. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowaé w odpowiedniej klasie szczelnosci (PN-EN-12237:2005,
PN-EN-1507:2007, PN-EN 1506:2001, PN-EN 12097, PN-EN-13779:2008P, PN-B-76001:1996, PN-
B-76002:1996, PN-B 03434:1999 lub rédwnowazng) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowacé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku
kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢é w topatki kierownicze, promien wewnetrzny
ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé¢ powierzchnie
gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Potaczenia przewoddéw prostokatnych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe z uszczelnieniem po
catym obwodzie

Przytagcza do terminali wentylacyjnych wykona¢ z wykorzystaniem elastycznego przewodu
ttumigcego

Kanaty i urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ poddawane okresowemu przegladowi i czyszczeniu.
W zwigzku z tym nalezy pamietaé o koniecznosci montazu otwordw rewizyjnych i wyczystek na
kanatach wentylacyjnych umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Wykonanie otwordw rewizyjnych
nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddéw, jak rowniez wtasnosci cieplnych
akustycznych i przeciwpozarowych. Ponadto czyszczenie instalacji moze odbywaé sie poprzez
demontaz elementéw sktadowych instalacji lub przez wyczystki (otwory rewizyjne) i otwory
nawiewnikow, czy wywiewnikdw na zakonczeniach przewodéw.

Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny tatwo sie otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia, do
urzadzen zamontowanych na przewodach: przepustnic, klap ppoz, ttumikéw akustycznych, filtrow
i wentylatoréw przewodowych.

Tabela 7.1 Minimalne wymiary otworu rewizyjnego

Wymiar boku przewodu /| Minimalny wymiar otworu
/$rednica przewodu rewizyjnego [mm)]

200<s<315 300x100

315<s<500 400x200

>500 500x400

Przewody okragte

d=<200 300x100

200<d<500 400x200

Klapy rewizyjne nalezy tak zabudowaé, aby utatwi¢ dostep do czyszczenia urzadzen,
zamontowanych na przewodach wentylacyjnych:

1.przepustnicach (z dwéch stron);



2.klapach pozarowych (z dwéch stron);

3.ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron);

4 filtrach (z dwéch stron);

5.regulatorach przeptywu (z dwodch stron);

6.na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m;

7.przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony);

8.przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej nizo 100 mm.

W celu odpowiedniego zrdwnowazenia uktadu instalacja wentylacji wyposazona zostata w réznego
rodzaju przepustniceiregulatory zmiennego oraz statego wydatku. Zostato to precyzyjnie wskazane
na rysunkach, opisane w legendzie oraz w niniejszym opisie.

W celu uzyskania odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach niezbedne jest stosowanie ttumikéw
akustycznych. W zaleznosci od klasy czystosci uktadu zastosowano ttumiki akustyczne zwykte lub
ttumki akustyczne higieniczne z otworami rewizyjnymi przeznaczonymi do mycia kulis ttumigcych.

Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867-26 lub
rownowaznymi. Przewody bedg mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpér w
zaleznosci od wymiardow i sztywnosci kanatow zgodnie z normag BN-67/8865-26 lub réwnowazna.
Podwieszenia mozna wykonaé za pomocag systemu z perforowanymi ksztattownikami, np.
wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kétkami metalowymi.

Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
dopuszczenia i muszg by¢ wykonane jako niepalne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Prace montazowe i odbidr poszczegdlnych instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wentylacyjnych - zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL

Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem
kanatéw wentylacyjnych. Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢é osobom przeszkolonym w
zakresie fachowym i BHP.

Proby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC:
2004 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" lub
rownowaznag, ktdra okresla warunki przystapienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw
oraz dokumentacje potrzebng do odbioru, zgodnie ze sztukg techniczng, a takze zgodnie z
instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie
zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Po zamontowaniu central wentylacyjnych i catego uktadu wentylacyjnego nalezy przeprowadzic¢
regulacje catego uktadu, zweryfikowaé wydatki i spreze zaprojektowanych central
wentylacyjnych/wentylatoréw oraz wyczyscié catg instalacje.

Po uruchomieniu catej instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, agregaty skraplajace,
wentylatory etc.) nalezy przeprowadzi¢ pomiary hatasu do srodowiska. W przypadku nadmiernego
emitowanego do otoczenia nalezy zastosowac srodki zaradcze np. ekrany akustyczne, ttumiki
akustyczne etc.



Podtaczenia nawiewnikéw i wywiewnikéw - za pomocag przewodéw elastycznych ttumigcych, z
zastosowaniem opasek dociskajacych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach tréjnikéw, w ktérych one wystepuja, nalezy wykonaé
topatki kierownicze wg PN lub réwnowaznych.

Potaczenia roztagczne poszczegolnych elementow i urzadzen powinny byé szczelne, powierzchnie
stykowe dopasowane, a szczelnos$¢ potgczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw. Instalacje
montowaé w wyznaczonych i wytyczonych miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po
zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchac¢ oraz zaslepi¢ folig. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Potgczenia blach na $ciankach kanatéw
do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski, przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy
taczyé przez spawanie. Do potgczenia przewoddéw stosowaé ramki z profili blaszanych o szerokosci
20130 mm.

Badania powinny obejmowac¢ rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujgce parametry:

1.wydajnos$¢ strumienia powietrza nawiewnikdéw i wywiewnikdw;
2.temperatury;

3.poziom hatasu.

Ponadto nalezy przeprowadzié¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap ppoz.

Ruch prébny klimatyzacji pracujgcej z chtodzeniem powietrza, powinien byé przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przedtozenie
»Sprawozdania z pomiaréw skutecznosci wentylacji”.

5.4.2 Materialy i wykonanie instalacji freonowe;j

Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych ciggnionych tagczonych poprzez lutowanie twarde.
Przewody freonowe nalezy izolowac¢ cieplnie za pomoca systemowych otulin z pianki kauczukowe;j.

Lutowanie, skrecanie i zaciskanie rurociggow moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Przy
wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych".

Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach opitkéw lub innych
zanieczyszczen. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach



ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg
byé wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Rury prowadzié ze spadkiem w strone przeptywu
czynnika chtodzacego (przewadd cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddw nalezy
zapewni¢ powr6t oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykonaé tzw. ,kieszenie olejowe” na
rurociggach. Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé¢ w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego,
sprawdzajgc doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem
gazowym. Cisnienie probne dla R410A ssanie i ttoczenie 3,8 MPa. Nastepnie catg instalacje nalezy
osuszy¢ i odpowietrzyé przy pomocy pompy prézniowej i napetni¢ freonem, sprawdzajac jeszcze
raz szczelnos$é potaczen.

Wykonanie, préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw.

Do wykonania instalacji odwadniajgcej zostang zastosowane rury kanalizacyjne PP zgrzewane
dn32/50. Nie dopuszcza sie zastosowania przewodéw elastycznych z powodu mozliwosci
zmniejszenia przekroju w wyniku niezamierzonego zagniecenia. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%. Wtaczenie do kanalizacji wykonaé z wykorzystaniem pustki powietrznej tj.
syfonéw z blokadg antyzapachowa lub wykorzystujgc syfony umywalek lub zlewdw stosujac tzw.
syfony pralkowe.

Uwaga:

Prowadzenie instalacji freonowe] przez mate pomieszczenia nalezy poprzedzi¢ analizg, czy nie
nastgpi przekroczenie dopuszczalnej koncentracji freonu w powietrzu takiego pomieszczenia w
wypadku awarii i wycieku catosci czynnika chtodniczego do tego pomieszczenia. Kazdorazowo
nalezy uzyskaé¢ informacje od producenta ze wzgledu na mozliwos¢ zastosowania réznych
czynnikdw chtodniczych. W szczegélnych okolicznosciach przekroczenie stezenia czynnika
chtodniczego moze prowadzi¢ do $miertelnego wypadku w wyniku uduszenia sie.

5.4.3 Standard wykonania central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne beda spetniaty wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014. Producenci central
wentylacyjnych musza zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami zachowac¢ wspoétczynniki SFP.
Obwody elektryczne zasilajgce poszczegolne centrale wentylacyjne beda wyposazone w
opomiarowanie wg. odrebnego opracowania (branza elektryczna).

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na
zgodnosc¢ z DIN 1946-4 lub réwnowaznym w zakresie higienicznosci.

Centrale w wykonaniu standardowym

Konstrukcja obudowy oparta o technologii szkieletu zewnetrznego. Grubosé obudowy 50mm.
Szkielet kompozytowy. Panele obudowy wypetnione wetng mineralng, zamkniete zewnetrzng i
wewnetrzng profilowana blacha stalowa, potaczong za posrednictwem izolatora mostka cieplnego
z tworzywa sztucznego.

Centrale z certyfikatem Eurovent w zakresie certyfikacji programu doboru i certyfikatem TUV na
zgodnosc¢ z norma PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053+A1:2011 lub réwnowazna

Wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia paneli obudowy pokryta powtokg cynkowo-magnhezowg

[.IV.169



5.4.4 Standard wykonania terminali wentylacyjnych

Nawiewniki wirowe

Wysokoindukcyjny nawiewnik wirowy, powierzchnia wyptywu, opér i poziom mocy akustycznej nie
zalezg od potozenia lamel. Przeznaczony zaréwno do chtodzenia jak i ogrzewania. Ptyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi
przestawialnymi lamelami o aerodynamicznym ksztatcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka
indukcja, gwarantujgca szybka redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien
powietrza takze przy minimalnej ilosci powietrza.

5.4.5 Standard wykonania ttumikéw powietrza

Prostokatne ttumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

1.0budowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadajgcej
klasie sSrodowiska C2;

2.Aerodynamicznie wyprofilowane kulisy, zapewniajgce spadek cisnienia przy przeptywie
powietrza nizszy niz w konwencjonalnych ttumikach;

3.Ttumik musi posiada ramy podtaczeniowe;

4 Wymiar zewnetrzny ttumika powinien odpowiadaé wymiarom podtgczenia - lepsze ttumienie
dzwieku;

5.Zewnetrzna powierzchnia materiatu dZzwiekochtonnego pokryta powtoka z wtékna szklanego,
ktéra powinna charakteryzowac sie dtugg zywotnoscig oraz odpornoscig na porywanie wtokien
przez przeptywajace powietrze;

6.Kulisy ttumika wykonane z wetny mineralnej a prowadnice z blachy ocynkowanej;
7.Certyfikowany materiat izolacyjny;

8.Materiat dzwiekochtonny ttumika posiada deklaracje techniczng dotyczacg czyszczenia,
porywania wtékien oraz odpornosci na starzenie i emisje;

9.Wymagane obliczeniowe parametry ttumienia nalezy przedstawi¢ za pomoca karty katalogowej
lub wydruku z programu doborowego.

Okragte ttumiki akustyczne w wykonaniu standardowym

1.0budowa ttumika akustycznego wykonywana z blachy stalowej, ocynkowanej w klasie
Srodowiska C2;

2.Krééce tagczace ttumik z kanatami posiadajg gumowe uszczelki;

3.Wetnha mineralna pokryta specjalnym materiatem (poliestrowg tkaning) odpornym na porywanie
wtdkien, zapewniajgcy utrzymanie niezmiennych parametréw akustycznych w okresie eksploatacji;

4 .Materiat dzwiekochtonny ttumika dopuszczony do czyszczenia powtoki akustycznej;
5.Klasy odpornosci ogniowej od EI30 do EI60 (wymagane zachowanie bezpiecznej odlegtosci);

6.Minimalna dtugos¢ ttumika poprzez bezposrednie zintegrowanie kré¢cow przytaczeniowych z
koncowa $ciang ttumika;

7 .Ttumienie dzwieku zgodne z ISO 7235;



8.Temperatura pracy: -30° : + 50°C;
9.Kompaktowe wymiary zapewniajgce niski spadek cisnienia przy wysokiej zdolnosci ttumienia.

Wymagane obliczeniowe parametry ttumienia nalezy przedstawi¢ za pomoca karty katalogowej lub
wydruku z programu doborowego

5.5 Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robdt budowlanych oraz transportu

Transport materiatéw i urzadzen zgodnie z warunkami ogélnymi w SST-S00 ,,Wymagania ogolne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdow. Sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do jego uzytkowania.

5.6 Wymagania dotyczace wykonania robét
Zgodnie z SST-00.

Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST ,Wymagania ogolne". Catos¢ robdt wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych"
wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowa podajaca nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu, znak kontroli technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu
urzadzenia z opakowania nalezy upewnic¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci
nalezy skonsultowaé sie z dostawcg. Montaz urzadzen powinny przeprowadzac¢ wytgcznie osoby
uprawnione. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowac podktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w
sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy
(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano
montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowac uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy
urzadzenia odpowiednio zabezpieczy¢.

5.6.1 Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika
wentylatora.

Wentylator dachowy wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach. Sposdb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé



przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatoréw
oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wentylatory przytaczac¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomocag kréécéw elastycznych o dtugosci
100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na
instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10 lub réwnowaznej, powinno byé
zapewnione przez montaz wytgcznika serwisowego umozliwiajgcego odtgczanie zasilania
wentylatora, zabezpieczajgcego przed przypadkowym jego uruchomieniem. Wentylatory zostang
wyposazone w regulatory predkosci obrotowe;.

5.6.2 Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowac¢ wg ich instrukcji montazu. Centrale
zlokalizowane w maszynowni, montowaé na wypoziomowanej ramie montazowej, na podktadach
z materiatu gumowego dobranego odpowiednio dla wielkosci urzadzenia. Centrale powinny by¢ tak
zamontowane tak, aby byt tatwy catkowity spust czynnikéw energetycznych i skroplin. Centrale
przytagczac¢ do kanatdw wentylacyjnych za pomoca kro¢cow elastycznych. o dtugosci 100 - 150 mm
oraz wyposazy¢ po stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajgce odciecie
doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 lub réwnowaznej, powinno by¢
zapewnione przez montaz wytgcznika serwisowego umozliwiajgcego odtgczanie zasilania
wentylatora, zabezpieczajgce przed przypadkowym jego uruchomieniem.

5.6.3 Montaz klimatyzatoréw
Klimakonwektory i klimatyzatory montowa¢ wg ich instrukcji montazu.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do Sciany przy uzyciu podktadek z materiatéw
elastycznych i wypoziomowag.

5.6.4 Montaz agregatow chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajgce ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym,
nalezy montowac na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach
wsporczych z amortyzatorami.. Po montazu nalezy przeprowadzié niezbedne préby pomontazowe
wyszczegdlnione w DTR poszczegdlnych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej.

5.6.5 Montaz klap pozarowych

Budynek zostat podzielony na kilka stref pozarowych z lokalnymi wydzieleniem, takimi jak klatki
schodowe, rejestracja, wezet cieplny, wentylatornia i serwerownia

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnosc¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (E 1 S).

Klapy zostang wyposazone w wyzwalacz termiczny (72°C), sitowniki oraz wyzwalacz
elektromagnetyczny, wspotpracujacy z centralng instalacjg sygnalizacji pozaru. Klapy



przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w wytgczniki kraicowe umozliwiajgce monitorowanie
stanu klapy (zamknieta, otwarta) dla wpiecia w system SSP.

W przypadku braku mozliwosci montazu klapy bezposrednio w przegrodzie, przestrzen na okoto
kanatu pomiedzy przegroda a klapa przeciwpozarowg obudowac ptyta ogniochronng o odpornosci
réwnej klapy oddzielenia pozarowego dla zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiadaé wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty
wymagane w Polsce.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujace
wymagania:

1.Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu;

2.Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych,

zapewniajgcych przejecie sity powstajagcejw przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla

klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;
3.W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalac;ji;

4 Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

5.Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢é wydzielone $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnosc¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.



Przepusty ogniochronne wykona¢ zgodnie z odpowiadajgcymi im aprobatami technicznymi i
wytycznymi producenta.

W razie wystgpienia pozaru instalacje wentylacyjne bedag wytgczane zgodnie ze scenariuszem
pozarowym przez centralng instalacje sygnalizacji pozaru. System zamykania klap
przeciwpozarowych musi by¢ skoordynowany z systemem wytaczania central tak aby zamkniecie
klap przeciwpozarowych spowodowato wytgczenie centrali wentylacyjnej obstugujgcej dany uktad
kanatéw wentylacyjnych, aby nie dopusci¢ do nadmiernego wzrostu cisnienia wewnatrz kanatow.
Stan potozenia klapy bedzie sygnalizowany w systemie BMS.

Wszystkie klimatyzatory zamontowane w przestrzeni sufitdw podwieszonych w danej strefie
pozarowej beda wytgczane z ruchu przez system SSP w przypadku wykrycia dymu w w/w
przestrzeniach.

Wszystkie przejscia rurociggdéw instalacji chtodniczej przez przegrody oddzielen p.poz. beda
zabezpieczone p.pozarowo przy uzyciu mas i opasek ogniochronnych posiadajgcych aprobate
techniczna ITB.

5.6.6 Montaz czerpni i wyrzutni powietrza

Wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, malowane farbg antykorozyjng oraz nawierzchniowg
odpornag na warunki zewnetrzne. Kolor finalny uzgodnic z architektem w trakcie prac montazowych.
Od strony wewnetrznej wyrzutnie i czerpnie zaopatrzy¢ w siatki stalowe ocynkowane o oczkach
12x12 mm. Elementy muszg spetnia¢ norme PN-EN 13030:2002 (U) ,Wentylacja w budynkach.
Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.”
lub réwnowazna.

5.6.7 Montaz siatek zabezpieczajacych

Wolne otwory wentylacyjne wystepujgce w pomieszczeniach technicznych zabezpieczy¢ siatka,
dostosowa¢ wymiarowo do wielkosci otwordw, stosujac siatke stalowa ocynkowang o oczku
10mm. Finalng kolorystyke elementéw uzgodnic¢ przed zamowieniem z architektem wnetrz.

5.6.8 Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie
wszystkich podwieszen i podparé. Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym
przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegdlnych elementow konstrukcji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003 lub rownowazne.

Montaz do stropéw z ptyt kanatowych dopuszczalny tylko w przestrzeni kanatowej, przy pomocy
systemowych, certyfikowanych rozwigzan. Do uzgodnienia z dostawca ptyt, przed montazem.

Zabrania sie montazu elementéw kotew, $rub etc. oraz wykonywania nawiercen w strefach
wystepowania zbrojenia ptyt. W szczegélnosci dotyczy to montazu instalacji, sufitéw
podwieszanych oraz montazu dachu i urzgdzen dachowych itp.

Zabrania sie odstaniania i/lub przecinania zbrojenia ptyt kanatowych oraz belek. Wykonywanie
otworowan tylko po uprzedniej akceptacji dostawcy, po uwzglednieniu wytycznych producenta.

Zabrania sie nawiercania i montazu elementéw montazowych w strefach lokalizacji zbrojenia
sprezanego belek zelbetowych.



Wykonywanie otworowania i sposéb mocowania instalacji w belkach i stupach prefabrykowanych
jest dopuszczony jedynie po uprzednim uzgodnieniu z producentem i dostawcag. W szczegélnosci
powyzsze nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z producentem/dostawag belek ukrytych. Wykonanie
otwordéw, nawiercen i montaz do belek bez uzgodnienia moze spowodowac naruszenie lub utrate
nosnosci, wtasciwosci uzytkowych i przeciwpozarowych.

5.6.9 lzolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodéw wentylacyjnych

Grubos¢ oraz wspoétczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

Maty/ptyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.

Izolacje z wetny mineralnej powinny miec atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury i
technologii produkcji, okreslajagcy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wystarczajgco duzy opdr dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu
izolacyjnego, zapewniajgcy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu o zamknietej strukturze komoérkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany
dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres stosowania wyrobdéw w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz wystarczajgco duzy opér dyfuzyjny,
zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacja termiczna i akustyczna

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku muszg byé¢
zaizolowane samoprzylepng matg lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE. o grubosci 30mm, gestosci nominalnej
40kg/m3 i o wspotczynniku A =0,042 [W/mK] Odpornosc¢ ogniowa A2-S1, d0 wyréb

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku muszg by¢
zaizolowane samoprzylepng matg lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE. o grubosci 50mm, gestosci nominalnej
40kg/m3 i o wspotczynniku A =0,050 [W/mK] Odpornosc¢ ogniowa A2-S1, dO wyréb.

Kanaty czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku muszag by¢ zaizolowane matg z
kauczuku syntetycznego o zamknietych porach, o grubosci 25mm, o wspétczynniku dla 0°C A
=0,033 [W/mK] EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613) lub réwnowaznych. Odpornosc¢
ogniowa: Euroclasse BL-S2, dO (EN 13501-1), Euroclasse B-S3, dO (EN 13501-1) lub réwnowaznych.

Kanaty wyrzutowe prowadzone na zewnatrz budynku muszg byé zaizolowane matg z kauczuku
syntetycznego o zamknietych porach, o grubosci 25mm, o wspoétczynniku dla 0°C A=0,033 [W/mK]
EN 12667 (DIN 52612) ENISO 8497 (DIN 52613) lub réwnowaznych. Odpornos$¢ ogniowa:
Euroclasse BL-S2, dO (EN 13501-1), Euroclasse B-S3, d0 (EN 13501-1) lub réwnowaznych.

Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na tgczeniach tasma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy
zwroéci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem wilgoci. Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez
zastosowanie mat samoprzylepnych lub mocowanie za pomoca gwozdzi zgrzewanych.



Wszystkie kanaty wentylacyjne (nawiewne, wywiewne, czerpne i wyrzutowe) prowadzone poza
budynkiem zaizolowane dodatkowo ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

Izolacja przeciwpozarowa
Izolacje przeciwpozarowa nalezy wykonac:
1.Na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja;

2.Na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowg a klapg p.poz w
przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacji;

3.Na pozostatych przewodach w miejscach wskazanych na rysunkach (odcinki przewodéw od
klapy p.poz. do powierzchni dachu - z uwagi na odlegtos¢ <6m, pomiedzy wylotami wentylacyjnymi
instalacji obstugujacych rézne strefy pozarowe).

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnosé.

5.6.10 Sposob wykonczenia poszczegéinych elementéw
Zgodnie z SST-S00.

Na kanatach nie pozostawiaé nie zabezpieczonych ostrych krawedzi, Wszystkie kanaty muszg by¢
izolowane a izolacja wykonana w sposéb staranny i estetyczny tak aby nie byto w niej przerw i
szczelin.

5.7 Tolerancja wymiarowa
Zgodnie z SST-S00.

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykonaé¢ o doktadnie takich wymiarach jak jest
wskazana w projekcie. Dopuszczalne sg drobne korekty wymiaréw kanatéw przy zachowaniu
jednakowej powierzchni przekroju przy jednoczesnym uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesuniecia przewodow, jesli zachowana
jest ich funkcja. Przesuniecie nie moze powodowa¢ kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze
powodowacé wzrostu oporu przeptywu powietrza w kanale.

5.8 Szczegoty technologiczne
Zgodnie z SST-S00.

Po wykonaniu Instalacji wentylacji mechanicznej nalezy poddaé¢ ja odpowiednim prébom
szczelnos$ci a nastepnie regulacji przy jednoczesnej regulacji wydajnosci wentylatorow w
centralach wentylacyjnych w celu uzyskania zatozonych warunkéw klimatycznych (w tym ilosci
powietrza wentylacyjnego) w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Po zamontowaniu wszystkich elementow systeméw wentylacyjnych nalezy dokonac regulacji
uktadéw poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicach.

Nalezy pamieta¢ o koniecznosci montazu otworéw rewizyjnych i wyczystek na kanatach
wentylacyjnych umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych akustycznych i



przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny tatwo sie otwiera¢. W przewodach o
przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Nalezy zapewnié¢ dostep do otwordw rewizyjnych
w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewnié dostep w celu
czyszczenia, do urzadzen zamontowanych na przewodach: przepustnic, filtréw.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywadé.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg kanaty.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Inwestora.

5.9 Informacje dotyczace odcinkdw robot
Zgodnie z SST-S00.
Odcinki robot nalezy uzgodni¢ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami moga byc¢
poszczegdlne gatezie instalacji lub ich mniejsze fragmenty. Odcinki robét nalezy poddaé
odpowiednim prébom a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢ odbioru Inspektorowi.
Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z
wykonawcag jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni.

5.10 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych
Zgodnie z SST-S00.

Konieczne jest wykonanie préby szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw roboét.

5.11 Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z SST-S00.

Sposob przedmiaru i obmiaru robot oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byc
zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

5.12 Odbidr robot
Zgodnie z SST-S00.



Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji oraz klimatyzacji, nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
1. Przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéwy);
2. Wykonanie przejs$¢ przez $ciany i stropy (szczelnosc¢ przejsé, wtasciwe elementy);

3. Odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, w zakresie podanym w
dokumentaciji

projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym;
4. Konstrukcji wsporczej, otworéw i bruzd;

5. Przy odbiorze urzadzen i elementow od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary,
kompletnosé, sztywnosé

konstrukcji, dziatanie mechanizmoéw, wzrokowo szczelnos$é potaczen.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wentylacji i klimatyzacji. Przy odbiorze koricowym powinny byc¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét;

2. Dziennik budowy;

3. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow

materiatow);

4. Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

5. Protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw wydajnosci.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1. Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej;
2. Protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek;
3. Aktualnos$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

Odbidr techniczny instalacji nastgpi po zakofnczeniu montazu i przeprowadzeniu préb. Ma on na
celu stwierdzenie czy urzadzenia i instalacja nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry.



5.13 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z SST-S00.

Ponizsze prace przygotowawcze dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowig
element niezbedny do wykonania instalacji i tym samych wchodzg w koszt wykonania takiej
instalacji.

1. Wytyczenie trasy kanatéw;
2. Lokalizacja poszczegolnych nawiewnikow/wywiewnikow;

3. Sprawdzenie trasy oraz usuniecie mozliwych do wyeliminowania drobnych przeszkdéd, mogace
powodowac uszkodzenie przewododw, np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru;

4. Sprawdzenie przed montazem, czy elementy przewidziane do montazu nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, gruz, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywad;

5. Koordynacja instalacji wzgledem pozostatych instalacji na budynku i rozwigzywanie
ewentualnych kolizji mogacych powsta¢ na budowie;

6. Zabezpieczenie wykonanych odcinkéw przed zabrudzeniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
7. Utrzymanie czystosci na stanowiskach pracy.
Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacji jednoczes$nie stanowig osobng

pozycje rozliczeniowa.

5.14 Dokumenty odniesienia

Dokumenty zawarte w OST



