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I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.:

,Modernizacja ukladu zasilania oraz wylacznikéw przeciwpozarowych pradu w
budynku D2 na terenie MARR S.A., przy ul. Nad Drwing 10 w Krakowie”

Il. OPIS ZADANIA
1. Charakterystyka obiektu

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Nad Drwing 10 w Krakowie i budowany byt w latach
80-tych ubieglego wieku. Budynek D2 peni funkcje magazynowo- biurowa, jest to budynek
trojkondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku, zelbetowa, szkieletowa,
prefabrykowana. Fundamenty zZelbetowe, wylewane, Sciany wewngtrzne betonowe lub
ceglane, miejscami wystepuje zabudowa z plyt g-k, Sciany zewngtrzne na belkach
podsciennych betonowe 600x120 z nadmurowaniem. Stupy nosne konstrukcji azurowej w
rozstawie 9,00 x 6,00 m. W budynku znajduja si¢: dwa zewngtrzne ztacza kablowe zasilane z
rozdzielni gtéwnej nN ZK1 i ZK2, dwie rozdzielnice nN: RGa i RGb wewngtrzne,
podtynkowe, budynkowe na poz. 0 w korytarzach klatek schodowych, typu Elektromontaz,
zasilajace dwa wlz-ty miedzykondygnacyjne oraz dwa ztacza kablowe do w/w rozdzielnic w
wiatrotapach. Budynek nie posiada instalacji gazowej.

2. Zakres prac
Zamawiajacy dysponuje projektem wykonawczym, w ktorym w czesci opisowej jak i na
schematach elektrycznych i podktadach budowlanych, zawarte sa szczegotowe dyspozycje co
do zakresu prac.

Przy czym, Zamawiajacy Uszczegotawiajac przywolany dokument wymaga:

v’ dotyczy str. 6. pkt. 4.3.5 - dostarczenia i zainstalowania wszystkich wytagcznikéw mocy
LZM 1 wyposazonych w czlon regulacyjny przetezeniowo-zwarciowy a w zakresie
regulacji pradu znamionowego, dla 2 szt. przeznaczonych dla WLZ-to6w z zakresem
pradu znam. od 60-80A oraz zainstalowania ich jako gtdéwnego zabezpieczenia WLZ-6w
klatek schodowych, oprécz wymienionych w projekcie, w rozdzielniach RGa i RGb.
Dobor zakresu pradow znamionowych wytacznikow LZM1 dzwigow nalezy potwierdzié
na obiekcie. W zakresie prac wymagane jest dostosowanie mechaniczne istniejacych
rozdzielnic RGa i RGb, zainstalowanie szybki zbijanej w drzwiach umozliwiajacej szybki
dostep 1 weryfikacje¢ stanu wytacznikow, montaz zamkow na klucz patentowy/typowy do
rozdzielnic/opisanie modernizowanych pdl i aparatow, oznaczenie zgodnie z przepisami.
Opisy ,,Glowna Szyna Uziemiajaca”, ,,Wyltacznik dzwigu”, ,,Wylacznik zasilania kl. 17,
»Wylacznik zasilania kl.2” trwale przymocowa¢ na drzwiach zewnetrznych na tabliczkach
grawerowanych, tto czarne, litery biate lub srebrne. Za trwale zamocowany, rozumie si¢
polaczenie srubowe, nitowe, wkretowe;

v’ dotyczy str. 6. pkt 4.3.6 - wskazany opis winien by¢ trwale umocowany nad przyciskiem
PWP i wykonany z materiatu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
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Za trwale zamocowany, rozumie si¢ potaczenie $rubowe, nitowe, wkretowe do
powierzchni identycznej na ktorej jest przymocowany PWP.

dotyczy str. 8. pkt 4.9. - GSU zakonczone szyng PEN w RGa i RGb winna zawierac¢
otwory 0 min mozliwosci podiaczenia przez ztacze srubowe: M10 sz.2, M8 sz.2 i M6
szt.6. Materiat - Cu. Dlugo$¢ szyny PEN max. dostosowana do szeroko$ci pola.
Lokalizacja w polu RGa, RGb w miejscu po zdemontowanych stycznikach w uzgodnieniu
ze Zleceniodawca. Pozostawi¢ zapas bednarki - mechanicznie przygotowanej oraz
wystarczajgcg ilo$¢ miejsca, dla podzniejszego rozdzielenia szyny PEN na N i PE.
Elementy mogace przewodzi¢ prad rozdzielni RGa i RGb ekwipotencjalizowa¢ do nowej
szyny PEN. W przypadku braku potagczen wyréwnawczych lub przypadku stosowania
innej kolorystyki polaczen wyrownawczych, wykona¢ nowe, linkg z6tta zielong Lgy o0
przekroju min.6mmz2.

dotyczy rys. E02, EO3 - obudowy zlacz kablowych ZK1, ZK2, R2 winny by¢
wyposazone w potwkladki patentowe klucza Master, ktorego dane systemu stosowanego
na obiekcie, zostang udostgpnione wytonionemu Wykonawcy. Wymagane jest
dostarczenie jednego klucza do jednej wktadki.

dotyczy rys. EO5 - bednarke FeZn 50x3 na poz. 0 w miejscu przej$cia na poz. +2,
doprowadzi¢ wzdtuz istniejacej trasy kablowej w osi N-S ok. 9 m i zakonczy¢ miejscowa
szyna wyrownawcza. W czgéci budynku zachodzi konieczno$¢ mocowania bednarki do
istniejacego koryta typu Baks 200, wymagane jest punktowe uzupelienie trasy koryta
przez montaz elementéw ztacznych i zwieszek w celu zachowania ciaglosci i zwigkszenia
wytrzymatosci mechanicznej — zatamania nad brama dwuskrzydlowsa, przy przej$ciach
migdzysciennych i zmianach trasy.

zakonczeniu prac elektrycznych nalezy przedstawi¢c wymagane obowigzujacymi

przepisami protokoty pomiaréw elektrycznych oraz protokoly sprawnosci dziatania
przeciwpozarowych wylacznikow pradu. Dla kazdego PWP nalezy wykona¢ oddzielny test.
Stan budowlany doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem prac.

Uwaga !!!
Dla celow zapoznania si¢ z zakresem przedmiotu zaméwienia i ztozenia oferty, Zamawiajacy
zaleca potencjalnym Wykonawcom odbycie wizji w czasie ktorej dokonaja ogledzin w celu

prawidtowego 0szacowania oraz wykonania zamowienia.

W celu umowienia wizji lokalnej nalezy kontaktowac si¢ z Panem Piotrem Golonka, e-mail:
piotr.golonka@marr.pl

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA.

W ramach zaméwienia Zamawiajacy przewiduje wykonanie prac opisanych w punkcie I1.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czeSciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiajacy dopuszcza ubieganie si¢ o wspélne udzielenie zaméwienia dla wiecej niz
jednego Wykonawcy.
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IV. OPIS PRAC W RAMACH ZADANIA

Podstawa wykonania prac jest projekt wykonawczy rozpatrywany lacznie z pkt. 11/2
niniejszego dokumentu. Wszelkie odstepstwa od tych =zatozen wymagajg uzgodnien
pisemnych ze Zleceniodawca.

Wykonawca w ramach umowy wykona wszystkie prace oraz roboty porzadkowe wymienione
w projekcie wykonawczym oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z
zasadami wykonawstwa sieci i instalacji elektrycznych, dobra sztuka zawodowa, przepisami i
normami branzowymi.

Przedmiotowe zadanie obejmuje tgcznie dostawe wszystkich koniecznych materiatlow oraz
wykonawstwo wraz z utylizacja powstalych przy pracach odpadach. Elementy nie
podlegajace utylizacji wskaze Zamawiajacy.

Wymaga si¢ aby dostarczone materiaty, byly fabrycznie nowe.
Zabrania si¢ stosowania uzywanych wktadek bezpiecznikowych.

Wylonionemu Wykonawcy Zamawiajacy przekaze 1 egz. Projektu wykonawczego, ktory
bedzie po zakonczeniu prac zwrdcony i potwierdzony na 3 egz. / dwa dodatkowe w
posiadaniu Zamawiajacego/ przez Wykonawcg jako ,,Powykonawczy” stosownym wpisem na
schematach elektrycznych i stronie tytutowej.

V. CZYNNOSCI DODATKOWE

W ramach zawartej umowy Wykonawca, poza czynnosciami opisanymi w pkt. 11/2 i IV Opisu

Przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— wspolpracy z innymi brygadami w przypadku prowadzenia rownolegle innych prac, a w
szczegolnosci do nieutrudniania sobie nawzajem prac i bezposredniego ustalenia migdzy
sobg harmonogramu ich wykonania,

— zachowania szczegolnej ostroznosci majgcej na celu zabezpieczenie mienia/wyposazenia
bedacego wiasnoscia Zamawiajagcego oraz jego Najemcow, za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu oraz jego Najemcom Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— przedktadania informacji o biezgcej sytuacji; wydawane przez Zamawiajgcego polecenia
beda mialy forme¢ pisemng (w formie: e-mail), z wylaczeniem sytuacji nagtych,
zagrazajacych zyciu, badz bezpieczenstwu, ktore nie wymagaja formy pisemnej,

VI. WYMAGANIA | POSTANOWIENIA DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY
WYKONAWCY | KOMUNIKACJI.

1. Wykonawca musi zapewni¢ wykwalifikowany personel zdolny do wykonywania prac
opisanych szczegétowo w pkt. 11/2 i IV, zgodnie z postanowieniami umowy oraz
przepisami BHP.

2. Wykonujac prace, Wykonawca winien stworzy¢ niezbgdng strukturg organizacyjng
odpowiednig dla realizacji umowy.
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3. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ew. zakwaterowaniem pracownikow, dojazdem do
pracy, transportem, dietami, ubezpieczeniem medycznym i inne wydatki zwigzane z
zatrudnieniem oraz inne $wiadczenia wynikajace z przepisow 1 obowigzkéw
wykonywanych na budowie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swoim pracownikom niezbednych narzedzi
I wyposazenia do wykonywanej pracy.

Zalacznik:
- nr 1 przedmiar,
- nr 2 projekt wykonawczy.
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PROTOKOL Z ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ W RAMACH ZADANIA PN.:

,Modernizacja ukladu zasilania oraz wylacznikéw przeciwpozarowych pradu w
budynku D2 na terenie MARR S.A., przy ul. Nad Drwing 10 w Krakowie”

Wdniu ... w godzinach .................co przy ul. Nad Drwing 10
w Krakowie odbyta si¢ wizja lokalna w budynku D2 w ktérym zostanie zrealizowane zadanie
pn. ,Modernizacja ukladu zasilania oraz wylacznikow przeciwpozarowych pradu w
budynku D2 na terenie MARR S.A., przy ul. Nad Drwina 10 w Krakowie” szczegétowo
opisana w projekcie wykonawczym oraz w opisie przedmiotu zaméwienia. W wizji lokalnej
uczestniczyty nastepujace osoby:

Ze strony Wykonawcy:

Ze strony Zamawiajacego:

1) Piotr Golonka

Strona | 6



